

Iktatószám: ~~14~~-2018-603-11-00015071

Kedvezményezett neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Projekt címe: Energiahatékonyság növelése Baja
Nemzetiségi Központ épületén

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Tokai Józsa osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 724308

Adószám/adóazonosító jel: 15724306-1-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00319157-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 azonosító számon regisztrált, 2016. július 14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018. június 18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az Energiahatékonyság növelése Baja Nemzetiségi Központ területén című és TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne:

6500 Baja, Szabadság út 23. 133 helyrajzi szám

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év szeptember hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év február hó 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év május hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF

14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 68 107 480 Ft, azaz Hatvannyolcmillió-százhétezer-négyszáznyolcvan forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége 68 107 480 Ft, azaz Hatvannyolcmillió-százhétezer-négyszáznyolcvan forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 68 107 480 Ft, azaz Hatvannyolcmillió-százhétezer-négyszáznyolcvan forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 68 107 480 Ft, azaz Hatvannyolcmillió-százhétezer-négyszáznyolcvan forint.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként.

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat: 67 429 393 Ft, azaz Hatvanhétmillió-négyszázhuszonkilencezer-háromszázkilencvenhárom forint,
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala: 678 087, azaz Hatszázhetvennyolcezer-nyolcvanhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból²

68 107 480 Ft, azaz Hatvannyolcmillió-százhétezer-négyszáznyolcvan forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknynyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.



A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett  Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.	 Közreműködő szervezet  Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	629 921	170 079	800 000
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	1 882 238	508 204	2 390 442
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	157 480	42 520	200 000
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	3 853 159	1 040 353	4 893 512
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	17 557 524	4 740 531	22 298 055



Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	26 377 158	7 121 832	33 498 990
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	266 963	72 080	339 043
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	100 000	27 000	127 000
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	533 927	144 160	678 087
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 858	36 142	170 000
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent hez igénybevevtt szakértői szolgáltatás díja	Projektmened zsmenhez igénybevevtt szakértői	1	1 334 819	360 401	1 695 220

	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	266 964	72 080	339 044
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat							
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	678 087	0	678 087
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							
							678 087
							68 107 480

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

2018. 09. 05



Kelt: Kecskemét, 2018. év 09. hónap 05. napján.

Közreműködő Szervezet




Kelt: Kecskemét, 2018. év 09. hónap 05. napján.

2018. 09. 05

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	68 107 480
Összesen	68 107 480


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. év 09. hónap 05. napján.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2018. év december 7. napján.


Jóváhagyva


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.31.	A projekt tartalmi és műszaki előkészítése: előzetes tervek elkészítése, tervezői költségvetés elkészítése, az épületek meglévő állapotát bemutató energetikai tanúsítványok elkészítése, a projektmenedzsment szervezet munkaköri leírásának elkészítése. A projekt megalapozását alátámasztó Projekt Terv elkészítése. Támogatási szerződés aláírása, konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum aláírása; Támogatás felhasználás: energetikai tanúsítványok elkészítésének díja, tervezési költségek felének elszámolása, projekt terv elkészítésének díja. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, tervezők, energetikus.
2	2019.02.28.	Kiviteli tervek véglegesítése, esetleges engedélyezési eljárások lefolytatása (ha szükséges) Közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása, az eljárások Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése. Támogatás felhasználás: tervezési költségek felének elszámolása, közbeszerzési szakértői költségek elszámolása, projektmenedzsment 20%-ának elszámolása, szakmai megvalósításban közreműködők költsége 20%-ának elszámolása. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, tervezők, közbeszerzési szakértő.
3	2019.05.31.	A kivitelezési szerződés megkötését követően az építési tevékenység megkezdése, majd 25%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr.
4	2019.07.31.	Építési tevékenység megkezdése, majd 50%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr.
5	2019.09.30.	Építési tevékenység megkezdése, majd 75%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a.

		Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr.
6	2019.11.30.	Építési tevékenység megkezdése, majd 100%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr.
7	2020.02.28.	Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. Megvalósul: 350 m2 homlokzati hőszigetelés, 285 m2 födém-szigetelés, 26 kWh teljesítményű kazánfejlesztés+HMV fejlesztés, 19 db nyílászáró csere. Továbbá szemléletformáló tevékenység lefolytatása, tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységének lezárása, esetleges használatba vételi engedélyek megszerzése, majd projektzárás. Az utolsó kifizetési kérelemben kerül sor az előleggel történő elszámolásra. Támogatás felhasználás: szemléletformáló tevékenység költsége, nyilvánosság díja, egyéb szakértői szolgáltatások elszámolása. Eredményességi indikátor: A megvalósított állapotot bemutató energetikai tanúsítvány elkészítése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának becsült éves csökkenése: 22,64 t CO2 évente, mely reálisan csak a projekt megvalósítását követően egy év múlva fog teljesülni a fogyasztásból adódóan.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap
napján.

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap
napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Mérőföldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Épületenergetikai tanúsítvány a megvalósított állapotra	Elkészül a projekt által megvalósított állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány az épületről.	1	db	Épület-energetikai tanúsítvány
7.	Műszaki átadás-átvétel	1 db felújított épület: megvalósul 350 m2 homlokzati hőszigetelés, 285 m2 földm-szigetelés, 19 db nyílászáró csere, 26 kwh-os kazáncsere.	1	db	A projekt építési része megvalósul.

7.	Eredményességi indikátor	Az üvegházhatású gázok kibocsátás-ának csökkenése: 22,64 t/ CO2 egyenérték, mely a projekt megvalósítását követő első évben fog realizálódni, azaz 2020.02.28-án.			Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenés
----	-----------------------------	--	--	--	---

Risztóy
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2020.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2021.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2022.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2023.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2024.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2025.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energia- mennyiség (PJ/év)	-	-	2020.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energia- mennyiség (PJ/év)	-	-	2021.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energia- mennyiség (PJ/év)	-	-	2022.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000

A megújuló energiaforrásból előállított energia-mennyiség (PJ/év)	-	-	2023.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energia-mennyiség (PJ/év)	-	-	2024.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energia-mennyiség (PJ/év)	-	-	2025.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	-	-	2020.02.28.	95 886,9800	95 886,9800	95 886,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	-	-	2021.02.28.	0	95 886,9800	95 886,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	-	-	2022.02.28.	0	95 886,9800	95 886,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primer	-	-	2023.02.28.	0	95 886,9800	95 886,9800

Handwritten signature and date: 2024.6

energia fogyasztásának csökkenése								
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	-	-	2024.02.28.	0	95 886,9800	95 886,9800		
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	-	-	2025.02.28.	0	95 886,9800	95 886,9800		
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2020.02.28.	345,1900	345,1900	345,1900		
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2021.02.28.	0	345,1900	345,1900		
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2022.02.28.	0	345,1900	345,1900		
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2023.02.28.	0	345,1900	345,1900		

felhasználás csökkenés (GJ/év)							
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2024.02.28.	0	345,1900	345,1900	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	-	-	2025.02.28.	0	345,1900	345,1900	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2020.02.28.	0,0003	0,0003	0,0003	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2021.02.28.	0,0000	0,0003	0,0003	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2022.02.28.	0,0000	0,0003	0,0003	

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2023.02.28.	0,0000	0,0003	0,0003
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2024.02.28.	0,0000	0,0003	0,0003
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	-	-	2025.02.28.	0,0000	0,0003	0,0003
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2020.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2021.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújuló	-	-	2022.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000

R

energiatermelés további kapacitása							
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2023.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000	
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2024.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000	
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	-	-	2025.02.28.	0,0000	0,0000	0,0000	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslált éves csökkenése	-	-	2020.02.28.	22,6400	22,6400	22,6400	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becslált éves csökkenése	-	-	2021.02.28.	0	22,6400	22,6400	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az			2022.02.28.	0	22,6400	22,6400	

üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-					
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2023.02.28.	0	22,6400	22,6400	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2024.02.28.	0	22,6400	22,6400	
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2025.02.28.	0	22,6400	22,6400	

Rózy Kócs
.....
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.

Tóth István
.....
Közreműködő Szervezet

P.H.
Kecskemét

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat


Alulírott Rideg László, mint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 azonosító számú, az „Energiahatékonyság növelése Baja Nemzetiségi Központ épületén” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapján az alábbiak szerint mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.



János Csik

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOKTámogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041**Kedvezményezett: **Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal**

Alulírott Dr. Temesvári Péter, mint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal aláírásra jogosult képviselője a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 azonosító számú, az „Energiahatékonyság növelése Baja Nemzetiségi Központ épületén” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapján az alábbiak szerint mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.

Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. évi hónap napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívására **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2018. június 18. napján** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **„Energiahatékonyság növelése Baja Nemzetiségi Központ épületén”** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	724308
Adószám:	15724306-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Rideg László elnök
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Számlaszám:	10025004-00319157

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	336004
Adószám:	15336000-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Számlaszám:	10025004-00319171



A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016. július 14-én** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tagot** választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megad hassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés	3.390.442 Ft.	3.390.442 Ft.
2.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	60.690.557 Ft.	60.690.557 Ft.
3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1.314.130 Ft.	1.314.130 Ft.
4.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment	1.695.220 Ft.	1.695.220 Ft.
5.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	339.044 Ft.	339.044 Ft.
6.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés	678.087 Ft.	678.087 Ft.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	67.429.393 Ft.	67.429.393 Ft.	67.429.393 Ft.
2.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	678.087 Ft.	678.087 Ft.	678.087 Ft.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési

kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a **Konzorcium vezető székhelye szerinti bíróság** illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag


.....

Rideg László
elnök

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat


.....

Dr. Temesvári Péter
megyei jegyző
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal

P.H.



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2018.09.05

2018.09.05




KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Építési beruházás	47.787.841 Ft.	Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás	«megjegyzés»

Riszy László
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján

Tul - ...
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2018. év *december* hónap napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A tervezett fejlesztés fő célja a Bajai Nemzetiségi Központ energetikai felújítása. Az épület tulajdonosa, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljait alapul véve és ehhez igazodva tervezte meg az épület energetikai fejlesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszú távú fennmaradására. A Projekt Terv összefoglalja és alátámasztja a megvalósítandó fejlesztést, valamint igazolja a projekt létjogosultságát. A projekt megvalósításának helyszínén korábban jelentősebb felújítás nem történt, emiatt az állaga leromlott, az energiahatékonysága nem megfelelő. A területi önkormányzat költségvetése nem engedi meg, hogy a tulajdonába tartozó ingatlanok felújítását saját forrásból finanszírozza, azonban az épület fenntartási költségei magasak, továbbá folyamatos használata szennyezi és terheli a környezetet. A területi önkormányzat elkötelezte magát arra, hogy az Európai Unió által előírt energiahatékonysági szabályokat a lehető legtöbb eszközzel betartsa és polgárait is erre ösztönözze.

A beruházás célja a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás egyes támogatható tevékenységeinek megvalósítása, ezáltal teljes mértékben illeszkedik a projekthez. A fő cél a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják a Nemzetiségi Központ épületének homlokzati és fűdémszigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, az épület teljes akadálymentesítését, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer korszerűsítését. A fejlesztés megvalósítása révén az épület üzemeltetési költsége csökken. A külső felújítás által a létesítmény vonzóbbá válik, közvetett módon javulnak a helyi közösségi élet feltételei, erősödik a helyi identitástudat, fokozódik a vidék népességmegtartó képessége. A fejlesztés által térségi szinten segíthető a vidéken élők életminőségének javítása, a társadalmi felzárkózása.


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap ... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

6500 Baja, Szabadság út. 23. HRSZ.:133.


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap ... napján.



H-1
Hozzájárulás

**A "SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI
ÚTMUTATÓ ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A
NYILVÁNOSSÁG ÉS A TÁJÉKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT
TEVÉKENYSÉGEK**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		Igen*	Nem*
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		x
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	

8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Kecskemét 2018. év 09. hónap 05. napján.

Rédei László
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
 Kedvezményezett

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



Handwritten signature

Handwritten signature
 F1



Handwritten signature
 → .6

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **RIDEG LÁSZLÓ KÁLMÁN** (szül.: 1957. 02. 14. napján, Homokmégy községben, anyja neve: Pirisi Julianna, személyi azonosító igazolvány száma: 379396 TA, lakcímkártya: 295325GL) 6200 Kiskörös, Katona J. u. 33. sz. alatti lakos, a Bács-Kiskun Megyei Községi (6000 Kecskemét, Dóka F. tér 3.) 63/2014 (X.22.) Kgy. határozatával megválasztott Elnöke a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat valamennyi ügyében jogosult vagnak eljárni, képviselőként gyakorolni.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott, vagy bélyegző-nyomatos nevéhez a nevet és aláírást az alábbiak szerint írta:

Kecskemét, 2015. március 10.


Rideg László Kálmán



Hallócné dr. Zimay Zsuzsanna
Községi
6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. II/202. Pf.: 502.
Tel: 76/506-283., Tel/Fax: 76/412-199.
Email: zimay@mkok.hu

S1014/H/317/2015. ügyszám

Tanúsítom, hogy ezen

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT

a mai napon előttem saját kezféleg írt alá **Rideg László Kálmán**, (született: Homokmégy, 1957. február hó 14. napján, anyja neve: Pirisi Julianna) 6200 Kiskörös, Katona József u. 33. sz. alatti lakos, magyar állampolgár, aki magát a 379396TA számú személyazonosító igazolványával, leképezett 295325GL számú lakcímkártya igazoló hatósági igazolványával igazolta, miután előzetesen tájékoztattam, hogy az eljáró községi jelen okirat készítése során köteles a fül személyazonosságáról igazolványának érvényességéről az Országos Központi nyilvántartásokból elektronikus úton történő adatok lekérdezésével meggyőződni, amely eljárás a nyilvánosságából kizárva adatok őrzésére vonatkozó kötelezettséggel, a községi köztérrel közlés kötelező megtagadása, illetve jogosulatlan igazolvány használat esetén rendőrhatalósági bejelentési kötelezettséget von maga után.

Községi rögzíti, hogy csak az aláírás hitelességéért felel, nem felel a hitelesített aláírást megelőző szövegrészek valóságáért, érvényességéért, jogerőségéért, ugyanakkor terhelik a községi a 2017. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek.

Kelt: Kecskemét, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év március hó 10. (tizedik) napján.

Hallócné dr. Zimay Zsuzsanna
községi



Az eredetivel mindenben megegyezik.

Dátum: 2015. 07. 05


aláírás




ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Dr. Temesvári Péter, (szül.: 1979. 11. 20. napján Szeged városban, anyja neve: Holli Julianna, személyi igazolvány száma: 533807 CE, lakcím kártya: 808400 LD) 6000 Kecskemét, Balaton u. 26/B. szám alatti lakos, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökének 83/2018. számú Kinevezési Okmányával kinevezett megyei jegyzője a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi ügyében – mint kötelezettségvállaló - jogosult vagyok eljárni, képviselőt gyakorolni.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatalt akként jegyzem, hogy az Önkormányzati Hivatal kézzel, vagy géppel előírt, előrenyomott, előrenyomtatott, vagy bélyegző-lenyomatos nevéhez a nevemet önállóan, az alábbiak szerint írom:

Kecskemét, 2018. május 15.


dr. Temesvári Péter



Hainczné dr. Zimay Zsuzsanna

Közigjyő

6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. II/202. Pf.: 502.

Tel: 76/506-283., Tel/Fax: 76/412-199.

Email: zimay@mokk.hu

51014/H/481/2018. ügyszám

Tanúsítom, hogy ezen

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT

a mai napon előttem saját kezűleg írta alá dr. Temesvári Péter, (született: Szeged, 1979. november hó 20. napján, anyja neve: Holli Julianna) 6000 Kecskemét, Balaton utca 26 2/14. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki magát a 533807CE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét 808400LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, miután előzetesen tájékoztattam, hogy az eljáró közigjyő jelen okirat készítése során köteles a fél személyazonosságáról igazolványának érvényességéről az Országos Központi nyilvántartásokból elektronikus úton történő adatok lekérdezésével meggyőződni, amely eljárás a nyilvántartásából lehívott adatok őrzésére vonatkozó kötelezettséget, a közigjyői közreműködés kötelező megtagadását, illetve jogosulatlan igazolvány használat esetén rendőrhatalósági bejelentési kötelezettséget von maga után.

Közigjyő rögzíti, hogy csak az aláírás hitelességéért felel, nem felel a hitelesített aláírást megelőző szövegrészek valóságáért, érvényességéért, jogszerűségéért, ugyanakkor terhelik a közigjyőt a 2007. évi CXCVI. törvényben meghatározott kötelezettségek.

Kelt: Kecskeméten, 2018. (kettőezer-tizenhatalcadik) év május hó 15. (tizenötödik) napján.

Hainczné dr. Zimay Zsuzsanna
közigjyő



Az eredetivel mindenben megegyezik!

Dátum: 2018.09.15

aláírás

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	800 000	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	2 390 442	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	200 000	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	4 893 512	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	22 298 055	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	33 498 990	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	339 043	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	127 000	Utófinanszírozás

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	678 087	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	170 000	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsme nt költség	Projektmenedzsme nthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzs menthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 695 220	Utófinanszírozás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	339 044	Utófinanszírozás
Összesen:				67 429 393	

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év 09 hónap 05 napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041
Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	678 087	Utófinanszírozás
Összesen:				678 087	

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett



Kelt: Kecskemét, 2018. év ... hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

1. Nyilatkozat – támogatási szerződés megkötéséhez
2. Hiteles energetikai tanúsítvány
3. Projekt terv
4. Bankszámla szerződés- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
5. Bankszámlaszerződés- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
6. Helyi rendelet épített környezet alakításáról
7. Rehabilitációs szakmérnök önéletrajza
8. Rehabilitációs szakmérnök szakmai végzettségét igazoló dokumentum
9. Kiegészítő nyilatkozat 1. mérföldkő pontjához

Róly Sándor
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2018. év hónap napján.

NYILATKOZAT

támogatási szerződés megkötéséhez

Alulírott Rideg László elnök a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselőjeként „Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott, TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 számú támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom:

Támogatási szerződés 4. sz. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei megfelelő formában és tartalommal, aláírással ellátva csatolásra került.

Az adatlap Műszaki szakmai eredmény pontjában az eredményességi indikátor vonatkozásában az eredmény leírása mező nincs összhangban a támogatási szerződés A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredménye megnevezésű 4. sz. mellékletével. Kérjük a felülvizsgálatát.

Nyilatkozom, hogy az adatlap Műszaki szakmai eredmény pontja, valamint az eredmény mező pontja közötti összhang felülvizsgálatra került.

Támogatási szerződés 5. sz. melléklet - A Projekt indikátorai megfelelő formában és tartalommal, aláírással ellátva csatolásra került.

Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmazzak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.

Nyilatkozom, hogy az adatlap Monitoring mutatók pontja összhangba kerültek a támogatási szerződés A projekt indikátorai megnevezésű 5. számú mellékletével.

Támogatási szerződés 3. sz. melléklet - A Projekt mérföldkövei megfelelő formában és tartalommal, aláírással ellátva csatolásra került.

Az adatlap Mérföldkövek pontjában az 1. mérföldkő esetében a Megvalósítani tervezett eredmény leírása mező nincs összhangban a támogatási szerződés a Projekt Mérföldkövei megnevezésű 3. sz. mellékletével.

Nyilatkozom, hogy az adatlap Mérföldkövek pontjában az 1. mérföldkő esetében a Megvalósítani tervezett eredmény leírása mező felülvizsgálatra került, így a két pont összhangban van.

01
2.4



Az adatlap Mérföldkövek pontjában a 7. mérföldkő esetében a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma nincs összhangban a támogatási szerződés a Projekt Mérföldkövei megnevezésű 3. számú mellékletével. Kérjük a felülvizsgálatát.

Nyilatkozom, hogy az adatlap Mérföldkövek pontjában a 7. mérföldkő esetében a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma felülvizsgálatra került, így a két pont összhangban van.

Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok), az előírásoknak megfelelően csatolásra kerültek.

1, Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

Nyilatkozom, hogy a dokumentumok felülvizsgálata megtörtént.

2, A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

Nyilatkozom, hogy a projekt kezdési és zárási dátuma a betervezett mérföldkövek elérési dátuma és az ütemterv, valamint a felülvizsgált monitoring táblázat átdolgozásra, csatolásra került.

3, Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl.: indikátor tábla)
- TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közeli nulla” szint elérésének vállalását;
- fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG- csökkenést

Nyilatkozom, hogy a projekt terv és a benyújtott dokumentumok fentieket tartalmazzák, ellenőrzésüket elvégezzük és szükség esetén az első mérföldkőig javítjuk, pótoljuk a felmerülő hiányosságokat.

4, Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás



időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalat megtennie.

Nyilatkozom, hogy a monitoring mutatók módosításra kerültek.

6, Be kell mutatni azokat a részletes műszaki- pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:

- a) az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó küldő határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, küldő nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
- b) Az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia- megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
- c) napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás- részre igényelt támogatás nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;
- d) napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében a vonatkozó beruházás- részre igényelt támogatás nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;
- e) szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.


Nyilatkozom, hogy a projekt terv és a benyújtott dokumentumok fentieket tartalmazzák, ellenőrzésüket elvégezzük és szükség esetén az első mérőföldkőig javítjuk, pótoljuk a felmerülő hiányosságokat.

5, A támogatási szerződés az Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) megnevezésű, 14. sz. melléklete nem került benyújtásra. Kérjük a pótlását.

Nyilatkozom, hogy a 14. sz. melléklet feltöltésre került.

6, A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6); 3.2/16); 3.2/20); 3.2/53); 3.2/62); és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan, továbbá az alábbiak tekintetében.

- Felhívás 3.2 pontja 14) alpontjának megfelelően szükséges a helyi védettség feltüntetése a Hiteles Energetikai Tanúsítványon.
- A Felhívás 3.2 pontja 17) alpontjának megfelelően csatolni szükséges az illetékes hatóság által kibocsátott Hatósági Bizonyítványt.



Nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő vállalja a 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6); 3.2/16); 3.2/20); 3.2/53); 3.2/62); és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

A Felhívás 3.2 pontja 14) alpontjának megfelelően a Hiteles Energetikai Tanúsítványon „Az épület védettsége: nem védett” jól került feltüntetésre, mivel az épületnek csak az utcai homlokzata tartozik védettség alá.

A Felhívás 3.2 pontja 17) alpontjának megfelelően csatolom a rehabilitációs szakmérnök végzettségét igazoló dokumentumot.

7, Az adatlap Mérföldkövek pontjában az 1. mérföldkö esetében a Megvalósítani tervezett eredmény leírása mező nincs összhangban a támogatási szerződés a Projekt Mérföldkövei megnevezésű 3. sz. mellékletével.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

8, Az adatlap Mérföldkövek pontjában a 7. mérföldkö esetében a Mérföldkö elérésének tervezett dátuma mező nincs összhangban a támogatási szerződés a Projekt Mérföldkövei megnevezésű 3. számú mellékletével.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

9, Az adatlap Monitoring mutatók pontja nincs összhangban a támogatási szerződés A projekt indikátorai megnevezésű 5. sz. mellékletével.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

10, Az adatlap Műszaki szakmai eredmény pontjában az eredményességi indikátor vonatkozásában az eredmény leírása mező nincs összhangban a támogatási szerződés A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredménye megnevezésű 4. számú mellékletével.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

11. Az adatlap Megvalósítási helyszínek pontjában a Közterület megnevezésű mező nincs összhangban a támogatási szerződés A projekt helyszíne megnevezésű 10. számú melléklettel.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

12, A Projekt Terv III. Indikátor számítás megnevezésű mellékletét képező excell táblázat „Vásárolt/ Felhasznált Fosszilis alapú villamos energia összesen” sorában feltüntetett



értéket kérjük hitelesített energetikai tanúsítványban szereplő adattal, vagy hiteles áramszolgáltatói igazolással alátámasztani.

13, Kérjük a támogatást igénylő és a konzorciumi tag bankszámlaszerződéseinek a csatolását.

Nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő, valamint a konzorciumi tag bankszámlaszerződése csatolásra került.

14, Kérjük a támogatási szerződés 1-14 számú mellékletén az európai uniós logó sablon szerinti elhelyezését.

A támogatási szerződés 1-14 számú mellékletén az európai uniós logó elhelyezésre került, a melléletek csatolásra kerültek.

(Hatályos: 2017.02.10) Támogatási szerződés 10. melléklet- Projekt helyszíne megfelelő formában és tartalommal csatolásra került.

Az adatlap Megvalósítási helyszínek pontjában a Közterület megnevezésű mező nincs összhangban a támogatási szerződés a projekt helyszíne megnevezésű 10. számú melléklettel.

Nyilatkozom, hogy a felülvizsgálat megtörtént, a szükséges javítást elvégeztük.

Kelt: Kecskemét, 2018. szeptember 5.

Rideg László

Rideg László
elnök



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]